
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą „Adaptacja  
lokali  przy  ul.  Dęblińskiej  i  ul.  Warszawskiej  na  potrzeby  utworzenia  mieszkań  typu  socjalizacyjnego  dla  
wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych”.
Niniejsze  zamówienie  będzie  dofinansowane  z  RPO  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  dla  osi 
priorytetowej:  X.  działania:  10.2.  Rozwój  mieszkalnictwa  socjalnego,  wspomaganego  i  chronionego  oraz 
infrastruktury usług społecznych dla poddziałania:  10.2.1.  Rozwój  mieszkalnictwa socjalnego,  wspomaganego i  
chronionego oraz infrastruktury usług społecznych–ZIT. 

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. Wykaz osób posiadających (ksero uprawnień i zaświadczenia z PIIB):

- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjno -  
inżynieryjnymi w zakresie sieci i instalacji wod-kan, CO, gaz, wentylacji;
- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności elektrycznej w  
zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych;
- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej;

2. Wykaz oraz referencje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie 
trzy  usługi  w  zakresie  pełnienia  funkcji  inżyniera  kontraktu,  inspektora  nadzoru  lub  kierownika  budowy  przy  
realizacji robót budowlanych przy adaptacji, przebudowie lub budowie obiektu budowlanego.

Do zadań Wykonawcy będzie należało:
1. Nadzorowanie przebiegu wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, przepisami i  
normami oraz terminem określonym w harmonogramie i umowie,
2.  Weryfikacja  kosztorysów  Wykonawców  robót  pod  względem  podstaw  wycen,  rzeczowym,  mas  i  cen  i ich 
zgodności z harmonogramami rzeczowo – finansowymi,
3.  Prowadzenie  cotygodniowych  narad  roboczych  z  udziałem  kierownika  budowy  Wykonawcy,  inspektorów 
nadzoru, przedstawicieli Inwestora i innych zaproszonych osób np. projektantów,
4.  Odpowiada za bieżące przygotowanie i  prowadzenie niezbędnej dokumentacji  technicznej  i  rozliczeniowej z 
zakresu prowadzonej inwestycji,
5.  Raportowanie  (raz  w  miesiącu)  do  Inwestora  postępu  z  realizacji  robót  w  odniesieniu  do  zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego,
6. Obecność osób funkcyjnych na budowie w wymiarze min. raz w tygodni na budowie. 


