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Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest petnienie funkcji inzyniera kontraktu
dla zadania pod nazwg ,,wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych MZZL przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/1, 27” w Sosnowcu.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, Dziatania 1.7 ,,Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa
Slaskiego”, Poddziatania 1.7.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w wojewddztwie $lgskim”

Tytut Projektu: Termomodernizacja szesciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/1i 27 w Soshowcu

Nr umowy 72/2020 z 14.07.2020 roku.
Oferta Wykonawcy powinna zawieraé:

1. Wykaz personelu posiadajacych/ksero uprawnien i zaswiadczenia z 1IB/:
- uprawnienia budowlane do kierowania nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnymi w zakresie sieci i instalacji wod- kan, CO, gaz, wentylacji,

- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci
elektrycznej w zakresie sieci i instalacji urzadzen elektrycznych,

- uprawnienia budowlane do kierowania nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej,

2. Oswiadczenie /referencje/, ze w okresie ostatnich 3-lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, wykonat nalezycie trzy ustugi w zakresie petnienia funkcji inzyniera kontraktu,
inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji instalacji centralnego ogrzewania
w obiektach mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m3.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezato:

1.Nadzorowanie przebiegu wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, sztuka
budowlang, przepisami i normami oraz terminem okreslonym w harmonogramie i umowie.

2. Weryfikacja kosztoryséw Wykonawcdéw robét pod wzgledem podstaw wycen, rzeczowym,
mas i cen i ich zgodnosci z harmonogramami rzeczowo - finansowymi.

3. Prowadzenie cotygodniowych narad roboczych z udziatem kierownika budowy
Wykonawcy, inspektoréw nadzoru, przedstawicieli Inwestora i innych zaproszonych oséb np.
projektantéw.

4.0dpowiada biezgce przygotowanie i prowadzenie niezbednej dokumentacji technicznej i
rozliczeniowej z zakresu prowadzonej inwestycji.
5. Raportowanie / raz w miesigcu / do Inwestora postepu z realizacji robdt odniesieniu do



zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego.
6. Obecnos$é osob funkcyjnych na budowie w wymiarze min. raz w tygodniu na budowie.



